



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 291/Registro Generale	N. 28/Registro di Settore
del 01/04/2019	del 01/04/2019
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". PRESA D'ATTO DELLA INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA). CUP: E87B17001380006 - CIG: 76605684B2.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Triggiano e Capurso in data 05/04/2016, istitutiva della «C.U.C. Triggiano (Ente Capofila) – Capurso», nonché la successiva del 18/01/2019 con cui si è aggregato anche il Comune di Cellamare;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Triggiano n. 43 del 28/04/2016, con cui, ai sensi della richiamata Convenzione, previa apposita designazione del personale individuato da parte dei responsabili dei rispettivi Comuni associati, è stata costituita la struttura organizzativa della C.U.C. Triggiano - Capurso;

Visto il Decreto n. 39 del 21/06/2016, con cui il Sindaco del Comune di Triggiano ha confermato quale responsabile della struttura organizzativa denominata «Centrale Unica di Committenza» e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della stessa C.U.C. ex art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Luigi Panunzio;

Premesso che:

- ✓ con delibera della Giunta del Comune di Capurso n. 940 del 18/10/2017 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell'infanzia «C. Collodi» dell'importo complessivo di €410.000,00;
- ✓ con determinazione a contrarre n. 816 del 10/09/2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capurso si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo di cui all'art.95, comma 4, lett. a) e art. 97 dello stesso D. Lgs n. 50/2016 demandando alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) «Triggiano-Capurso» la redazione e la pubblicazione degli atti di gara nonché l'espletamento della relativa procedura di gara;
- ✓ con Determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n. 1272 del 07/11/2018 si è provveduto a indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell'infanzia «C. Collodi» del Comune di Capurso, per l'importo a base di gara di €303.000,00 oltre IVA, approvando, per l'effetto, lo schema di bando e il disciplinare di gara, con gli annessi allegati, contenenti le norme regolanti la procedura di gara telematica;
- ✓ a seguito della rituale pubblicazione del bando di gara con procedura telematica, nel termine prescritto delle ore 12,00 del 03/12/2018, sono pervenute numero n. 85 offerte, come da estratto del protocollo generale dell'Ente, trasmesse per il tramite del «Portale Appalti e procurement» con cui viene gestita l'intera procedura di gara;
- ✓ con Determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n. 1433 del 05/12/2018 è stato nominato il seggio di gara;
- ✓ con Determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n. 3 del 09/01/2019 si è proceduto all'approvazione dei verbali e all'ammissione/esclusione dei concorrenti, nelle more della verifica da parte del RUP del costo del personale indicato in sede di gara dalla concorrente prima classificata;
- ✓ a mezzo comunicazione assunta al protocollo generale n. 3600 del 06/02/2019, il RUP ha comunicato che l'operatore economico «SD Energy S.r.l.», primo classificato, *«ha prodotto idonea documentazione giustificativa a comprova del rispetto delle vigenti normative in materia di costi della manodopera»;*
- ✓ con determinazione del Dirigente Responsabile della «C.U.C. Triggiano – Capurso» n.147 del 07/02/2019 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto relativo ai «Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell'infanzia C. Collodi» alla società «SD

Energy s.r.l.» per l'importo di € 208.910,68, di cui € 6.870,20 per oneri di sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 31,773%, dando atto che l'aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2017;

- ✓ con nota in data 08/02/2019 prot.n. 3904 la C.U.C. Triggiano procedeva, attraverso la piattaforma " Appalti & Contratti", alle comunicazioni ex art.76 del D.Lgs n.50/2016 in ordine all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli atti dello scrivente Settore:

1. D.U.R.C.;
2. Visura camerale;
3. Verifica attestazione SOA;
4. Annotazioni casellario imprese (ANAC);
5. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative;
6. Certificati Casellario Giudiziale;
7. Verifica regolarità fiscale;
8. Verifica di inesistenza procedura concorsuale in corso o pregressa;
9. Comunicazione antimafia; risulta decorso il termine di cui all'art. 92, co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011 dalla richiesta attivata dalla C.U.C. mediante la B.D.N.A. in data 21/02/2019 (PROT PR_TAUTG_Ingresso_0009599_20190221);
10. Importo lavori analoghi eseguiti (art. 90 D.P.R. 207/2010);
11. Costo complessivo sostenuto per il personale (art. 90 D.P.R. 207/2010);

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'O.E. «SD Energy s.r.l.»;

Dato atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

Ritenuto, pertanto, di poter prendere atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, precedentemente disposta dalla "Centrale Unica di Committenza Triggiano-Capurso", in favore dall'O.E. «SD Energy s.r.l.»;

Ritenuto, inoltre, necessario dover rimodulare, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, il quadro economico dell'opera;

Visto il quadro economico di progetto rimodulato (a seguito di aggiudicazione), come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

		Di progetto	Rimodulato
IMPORTO LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:			
(A.1_mis)	IMPORTO LAVORI A MISURA (DI CUI € 2578,31 PER ONERI SICUREZZA AZIENDALE INCLUSI NEI PREZZI UNITARI)		
(A.1_c.po)	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 296.129,80	€ 296.129,80
(A.1_econ.)	IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA		
(A.2.sic_mis)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A MISURA)		
(A.2.sic_c.po)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A CORPO) - AGGIUNTIVI	€ 6.870,20	€ 6.870,20
(A.2.sic_econ.)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI IN ECONOMIA)		
(A.3)	RIBASSO (SULL'IMPORTO DEI LAVORI)	31,773%	-€ 94.089,32
(A.4)	IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELLA SICUREZZA		€ 202.040,48
(A)	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPENSIVI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 303.000,00	€ 208.910,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
(B.1)	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ -	€ -
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ -	€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 1.500,00	€ 3.000,00
(B.4)	IMPREVISTI	€ 1.024,29	€ 20.891,07
(B.5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€ -	€ -
(B.6)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (prezzo chiuso e compensazioni)	€ -	€ -
(B.7)	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)	2,00%	€ 6.060,00
(B.8)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'	€ 24.240,00	€ 24.240,00
(B.9)	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE- CONTRIBUTO ANAC	€ -	€ -
(B.10)	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -	€ -
(B.11)	SPESE PER PUBBLICITA', GARA E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00
(B.12)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL C.S.A., COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ -	€ 3.000,00
(B.13)	CASSA PREVIDENZIALE SULLE SPESE TECNICHE	4,00%	€ 969,60
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE SULLE SPESE TECNICHE E CASSA	€ 5.546,11	€ 5.546,11
(B.14)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	22,00%	€ 66.660,00
(B.15)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 107.000,00	€ 110.667,13
(B.16)	ECONOMIE		€ 90.422,19
	TOTALE GENERALE	€ 410.000,00	€ 410.000,00

Preso atto che alla spesa complessiva di € 410.000,00 si farà fronte con un finanziamento Regionale Puglia, PO FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.1 (ex POC Puglia – Linea 3 – Azione 2.4) stanziati nel bilancio come segue:

- ✓ **IN ENTRATA** alla Risorsa 4.03.0120 – Titolo 4 – Tipologia 2 – PdC 4.2.1.2.1 – Capitolo n.674000 “Finanziamento regionale per interventi di efficientamento energetico Scuola Infanzia Collodi” che a tal fine è stato accertato col n. 1040/2018;
- ✓ **IN SPESA** all'Intervento 2.04.01.01 – Missione 4 – Programma 1 – PdC 2.2.1.9.3 – Capitolo n.736000 “Utilizzo finanziamento regionale per interventi di efficientamento energetico Scuola Infanzia Collodi”, che a tal fine è stato impegnato col n.630/2018;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di prendere atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall'O.E. «SD Energy s.r.l.» con sede in Via Bach n.5 - Statte, come da documentazione e/o certificazione acquisita e agli atti dello scrivente Settore "Lavori Pubblici".
- 3) Di prendere altresì atto, a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art.32 comma 7) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei «Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell'infanzia C. Collodi» disposta con Determinazione del Dirigente Responsabile della "Centrale Unica di Committenza Triggiano-Capurso" n.147 del 07/02/2019, a favore dell'O.E. «SD Energy s.r.l.».
- 4) Di approvare il quadro economico di progetto (rimodulato a seguito dell'aggiudicazione) dei lavori, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO				
			Di progetto	Rimodulato
IMPORTO LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:				
(A.1_mis)	IMPORTO LAVORI A MISURA (DI CUI € 2578,31 PER ONERI SICUREZZA AZIENDALE INCLUSI NEI PREZZI UNITARI)			
(A.1_c.po)	IMPORTO LAVORI A CORPO		€ 296.129,80	€ 296.129,80
(A.1_econ.)	IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA			
(A.2.sic_mis)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A MISURA)			
(A.2.sic_c.po)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI A CORPO) - AGGIUNTIVI		€ 6.870,20	€ 6.870,20
(A.2.sic_econ.)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (LAVORI IN ECONOMIA)			
(A.3)	RIBASSO (SULL'IMPORTO DEI LAVORI)	31,773%		-€ 94.089,33
(A.4)	IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELLA SICUREZZA			€ 202.040,48
(A)	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 303.000,00	€ 208.910,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
(B.1)	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA		€ -	€ -
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		€ -	€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 1.500,00	€ 3.000,00
(B.4)	IMPREVISTI		€ 1.024,29	€ 20.891,07
(B.5)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI		€ -	€ -
(B.6)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL CODICE (prezzo chiuso e compensazioni)		€ -	€ -
(B.7)	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)	2,00%	€ 6.060,00	€ 6.060,00
(B.8)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'		€ 24.240,00	€ 24.240,00
(B.9)	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE- CONTRIBUTO ANAC		€ -	€ -
(B.10)	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ -	€ -
(B.11)	SPESE PER PUBBLICITA', GARA E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE		€ 1.000,00	€ 1.000,00
(B.12)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL C.S.A., COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI		€ -	€ 3.000,00
(B.13)	CASSA PREVIDENZIALE SULLE SPESE TECNICHE	4,00%	€ 969,60	€ 969,60
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE SULLE SPESE TECNICHE E CASSA		€ 5.546,11	€ 5.546,11
(B.14)	I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	22,00%	€ 66.660,00	€ 45.960,35
(B.15)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 107.000,00	€ 110.667,13
(B.16)	ECONOMIE			€ 90.422,19
	TOTALE GENERALE		€ 410.000,00	€ 410.000,00

- 5) Di darsi atto che alla spesa complessiva di € 410.000,00 si farà fronte con un finanziamento Regionale Puglia, PO FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.1 (ex POC Puglia – Linea 3 – Azione 2.4) stanziati nel bilancio come segue:
 - ✓ IN ENTRATA alla Risorsa 4.03.0120 – Titolo 4 – Tipologia 2 – PdC 4.2.1.2.1 – Capitolo n.674000 "Finanziamento regionale per interventi di efficientamento energetico Scuola Infanzia Collodi" che a

tal fine è stato accertato col n. 1040/2018;

✓ IN SPESA all'Intervento 2.04.01.01 – Missione 4 – Programma 1 – PdC 2.2.1.9.3 – Capitolo n.736000 "Utilizzo finanziamento regionale per interventi di efficientamento energetico Scuola Infanzia Collodi", che a tal fine è stato impegnato col n.630/2018;

- 6) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 7) Di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Capurso.
- 8) Di disporre altresì che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale del Comune di Capurso nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

N. 291/Registro Generale	N. 28/Registro del Servizio
del 01/04/2019	del 01/04/2019
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". PRESA D'ATTO DELLA INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA). CUP: E87B17001380006 - CIG: 76605684B2.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 01/04/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 01/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia