



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 811/Registro Generale	N. 75/Registro di Settore
del 10/09/2018	del 10/09/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI". LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C." DI ANDRIA (BT). CIG: Z32245C5EF.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.32 del 13 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado " Rita Levi Montalcini" redatto dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 55.514,23 per lavori e € 16.485,77 per somme a disposizione della stazione;
- ✓ alla spesa complessiva di € 72.000,00 si è stabilito di farvi fronte con un contributo regionale di pari importo concesso dall'Assessorato ai LL.PP. - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione LL.PP., Servizio Gestione Opere Pubbliche, giusta determina dirigenziale n.659 del 12 dicembre 2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.394/RG del 18 maggio 2017 è stato avviato il procedimento per procedere all'appalto in epigrafe mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n°50/2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.651/RG del 18 luglio 2017:
 - ◆ sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 07 giugno 2017; n.2 del 20 giugno 2017; n.3 del 04 luglio 2017 e n.4 dell'11 luglio 2017 relativi alle operazioni di gara espletate nelle precitate date (inerenti la procedura negoziata senza pubblicazioni di bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale, per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondario di primo grado "Rita Levi Montalcini"), con i quali è stata proposta l'aggiudicazione (verbale n.4 dell'11/07/2017) in favore dell'offerta presentata dall'O.E. D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
 - ◆ è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi, all'Operatore Economico D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3101 del 07 settembre 2017, i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di € 33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre € 4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 37.321,70, escluso I.V.A.;
- ✓ i precitati lavori sono stati consegnati in data 11 ottobre 2017 ed ultimati in data 4 gennaio 2018 così come accertato con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 15 gennaio 2018;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n. 185/R.G. del 22 febbraio 2018 è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n. 185/R.G. del 22 febbraio 2018 è stato altresì accertato, in via definitiva, il costo complessivo dei lavori in totali € 44.089,02, con un'economia di spesa realizzata sul finanziamento concesso di €27.910,98;

Considerato che, così come anche specificato nel precitato progetto esecutivo, l'intervento previsto per i lastrici solari della Scuola "Montalcini", era solo parziale a causa della esiguità del finanziamento concesso e, per tale motivazione, è stato previsto e realizzato (per tale plesso scolastico) un intervento parziale limitato solo alla porzione di lastrici solari che, fino a quel momento, avevano evidenziato maggiori problematiche di infiltrazione di acque meteoriche;

Considerato altresì che, successivamente, la Dirigente Scolastica ha più volte segnalato il progressivo aggravarsi della situazione anche del solaio di copertura dell'Auditorium del precitato plesso scolastico;

Che con istanza in data 26 febbraio 2018, prot. n. 4395, l'Amministrazione Comunale per tali motivazioni, ha richiesto all'Assessorato Regionale ai LL.PP. - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione "Lavori Pubblici", Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ente Finanziatore - di poter utilizzare le somme rivenienti dalle economie realizzate sul finanziamento di € 72.000,00, al fine di poter eseguire gli ulteriori lavori urgenti di messa in sicurezza necessari sul medesimo plesso scolastico (Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini");

Che il precitato Assessorato Regionale ai "Lavori Pubblici" - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione "Lavori Pubblici", Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota in data 13 marzo 2018, prot. n. 0004091, ha autorizzato l'Amministrazione Comunale all'utilizzo dei fondi rivenienti dalle economie di gara nell'ambito del finanziamento concesso;

Che a seguito di tale autorizzazione, lo scrivente Settore ha provveduto a redigere apposito progetto esecutivo di manutenzione relativa sia alla copertura dell'auditorium che al completamento di parte del lastrico solare rimasto incompleto nel corso del primo intervento, prevedendo la sovrapposizione di un manto impermeabile flessibile sintetico in Poliolefine flessibili TPO/FPO con posa in opera a secco e con sovrapposizione dei teli di almeno 12 cm circa;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. e n.64/R.S. del 16 luglio 2018 è stato:

- ✓ approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini", redatto dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di € 27.910,98 di cui, € 22.326,22 per lavori ed € 5.584,76 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" di cui al punto n.2), mediante affidamento diretto all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria alla Via Custozza n.38, codice fiscale/P.IVA 03465160723, per l'ammontare complessivo di € 11.969,05 al netto dello sconto del 35,35% oltre € 3.812,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 3.471,96 per IVA al 22% in uno € 19.253,61, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 13 lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00.

Che con contratto di cottimo (scrittura privata) n.3163 di repertorio del 26 luglio 2018, i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria (Bt) alla Via Custozza n.38 (codice fiscale/P.IVA 03465160723), per l'ammontare complessivo di € 11.969,05 al netto dello sconto del 35,35% oltre € 3.812,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 3.471,96 per IVA al 22% in uno € 19.253,61;

Che i lavori sono stati consegnati in data 02 agosto 2018 per essere ultimati entro 45 giorni e, quindi entro il 15 settembre 2018;

Considerato che, nella fase di redazione del precitato progetto principale, a causa della limitata entità del budget a disposizione, non è stato possibile prevedere l'impermeabilizzazione completa del lastrico solare a quota + 7,80 m.;

Considerato che nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, vista la possibilità di utilizzare le somme rivenienti dal ribasso d'asta, è possibile prevedere il completamento dell'impermeabilizzazione dal lastrico solare a quota + 7,80 m., indispensabile per una corretta manutenzione e conservazione della struttura scolastica;

Visto che lo scrivente Settore "Lavori Pubblici" ha provveduto a redigere idonea perizia tecnica per il completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80 (solaio di copertura delle aule ubicate a 1° piano), da cui si evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a complessivi € 8.457,64 oltre € 170,00 per oneri della sicurezza ed oltre Iva come per legge;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
3. la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Considerato altresì che per l'importo dei lavori da affidare la norma prevede la possibilità dell'affidamento diretto;

Ritenuto che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la Convenzione siglata tra i Comuni di Capurso e Triggiano per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) stabilisce l'esclusione degli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro dall'obbligatorietà di ricorso alla CUC e per i quali il dirigente di ciascun Ente procede secondo le disposizioni regolamentari di ciascun Ente;

Considerato che l'Amministrazione, per ragioni di opportunità e di convenienza economica, derivante anche dall'economia dei tempi (gestione gara, aggiudicazione, incertezze sulle responsabilità per vizi occulti ecc.) ha deciso di richiedere all'Impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione dei lastrici solari affidati con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. e n.64/R.S. del 16 luglio 2018, la disponibilità ad eseguire le ulteriori e necessarie lavorazioni a carattere manutentivo (mediante utilizzo delle economie di gara);

Considerato che è stato richiesto all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria (già affidataria dei lavori principali relativi alla manutenzione dei lastrici solari presso la Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini) la disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi in quanto essa sta già operando in loco ritenendo oltremodo opportuno e conveniente procedere a tale affidamento anche per evidenti motivi di sicurezza (evitando interferenze tra ditte diverse) e di regolare coordinamento con i lavori attualmente in corso;

Preso atto che la precitata Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." , vista la perizia tecnica redatta dal Settore "Lavori Pubblici", si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori offrendo il medesimo ribasso del 35,35% e, quindi, per l'importo netto di € 5.637,87 (comprensivi di € 170,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;

Visto l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. che prevede l'affidamento diretto in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Preso atto che il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n°22 del 29 giugno 2010, modificato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, all'art.6 "Lavori in economia", prevede che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del Codice, i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del Procedimento;

Visto altresì l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che prevede il perfezionamento dei contratti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme

vigenti per ciascuna stazione appaltante o mediante scrittura privata; ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 05 settembre 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 6.878,20 imputato all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria edifici scolastici" – Impegno n.407/2018;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare la perizia tecnica relativa ai lavori necessari per il completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80 (solaio di copertura delle aule ubicate a 1° piano), della Scuola Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" redatta dal Settore "Lavori Pubblici", da cui si evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a complessivi € 8.457,64 oltre € 170,00 per oneri della sicurezza ed oltre Iva come per legge.
- 3) Di precisare, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:
 - ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della esecuzione dei lavori di completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt.7,80 (solaio di copertura delle aule ubicate a 1° piano) della Scuola Secondaria di primo grado " Rita Levi Montalcini";
 - ✓ l'oggetto del contratto è l'insieme dei lavori specificati nella relazione tecnica e nel computo metrico;
 - ✓ il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione, in forma digitale, per accettazione, della presente determinazione di affidamento;
 - ✓ le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate al punto n.6) del dispositivo della presente determinazione;
 - ✓ le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto le spese di esecuzione dei lavori rientrano nei limiti stabiliti dall'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dall'art.13, lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.
- 4) Di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria (già affidataria dei lavori principali relativi alla manutenzione dei lastrici solari presso la Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini), l'esecuzione dei lavori di completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80 (solaio di copertura delle aule ubicate a 1° piano), per l'importo complessivo di € 5.637,87 (comprensivi di € 170,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso offerto del 35,35% oltre €

1.240,33 per Iva come per legge, in uno € 6.878,20.

- 5) Di dare, al presente atto, valore contrattuale, mediante sottoscrizione per accettazione, con firma digitale, da parte della Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c.", ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 15, punto 3) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010, modificato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013.
- 6) Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione l'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." accetta le seguenti condizioni contrattuali:
- ✓ il corrispettivo per l'espletamento dei lavori previsti al punto n.2) del dispositivo, come da perizia tecnica, viene stabilito in € 5.637,87 (comprensivi di € 170,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso offerto del 35,35% oltre IVA come per legge;
 - ✓ di dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori per darli ultimati entro il medesimo termine del 15 settembre 2018 previsto per l'ultimazione dei lavori affidati con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. del 16 luglio 2018;
 - ✓ la stazione appaltante si riserva di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del Tecnico incaricato ai sensi delle vigenti norme in materia;
 - ✓ l'Impresa incaricata è obbligata al rispetto della vigente normativa (L.136/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai lavori di cui alla presente determinazione;
 - ✓ L'Impresa incaricata si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 7) Di dare valore contrattuale alla "clausola risolutiva espressa" di seguito riportata:
"senza pregiudizio di ogni maggiore azione o diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale anche a titolo di risarcimento danni, il Comune di Capurso si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Tecnico incaricato della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile, previa diffida, allorquando venga accertato, con qualsiasi mezzo, che le transazioni effettuate dal precitato Tecnico incaricato sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A."
- 8) Di dare atto che la somma tra l'importo complessivo dei lavori affidati con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. e n.64/R.S. del 16 luglio 2018 pari ad € 11.969,05 (al netto dello sconto del 35,35% oltre € 3.812,60 per oneri della sicurezza) e l'importo dei lavori affidati con il presente provvedimento pari ad € 5.467,87 (al netto dello sconto del 35,35% oltre € 170,00 per oneri della sicurezza), è inferiore all'importo di € 40.000,00, e pertanto rientra nei limiti di cui all'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dall'art.13, lett.d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013.
- 9) Di fronteggiare la spesa complessiva di € 6.878,20 , comprensiva di IVA, con i fondi di cui al contributo Regionale concesso dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche, imputandola all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria edifici scolastici" – Impegno n.407/2018.
- 10) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 11) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 12) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto

nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni Resta

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 811/Registro Generale	N. 75/Registro del Servizio
del 10/09/2018	del 07/09/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI". LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C." DI ANDRIA (BT). CIG: Z32245C5EF.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 10/09/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 10/09/2018

L'incaricato della pubblicazione
Resta Giovanni